

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
เชื่อมบ้านดงป่าลัน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ เชื่อมบ้านดงป่าลัน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินงบประมาณ ๕๙๗,๒๐๐.-บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๕๕๔,๘๙๘.๗๑ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปด-บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของทางราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายไพวัล ใบยา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ เชื่อม บ้านดงป่าลัน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๙๗,๒๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ เชื่อม บ้านดงป่าลัน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักการช่าง)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๕๕๔,๘๙๘.๗๑ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๕.๒ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรุ่งเพชร	วังหน้า	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส	เป็น	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิศักดิ์	ขำทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น	กรรมการ
๖.๓ นายวีรชาติ	สุขเจริญ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรุ่งเพชร วังหน้า)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิศักดิ์ ขำทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวีรชาติ สุขเจริญ)

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ เชื่อมบ้านดงป่าลัน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคา
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							
	1.1 งาน Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งาน Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	**งานผิวทาง**							
	2.1 งาน Tack Coat	ตร.ม.	1,575.00	13.21	20,805.75	1.3624	17.99	28,345.75
	2.2 งาน Asphalt Concrete หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,575.00	227.99	359,084.25	1.3624	310.61	489,216.38
3	**งานตีเส้นจราจร**							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	94.50	290.00	27,405.00	1.3624	395.09	37,336.57
							รวม	554,898.71

ระยะเวลาในการก่อสร้าง 45 วัน

หมายเหตุ : Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%

1.	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	407,295.00
2.	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3.	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
4.	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5.	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6.	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	1.0000
7.	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	1.3624
8.	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	-
		=	**554,898.71**

ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ **554,898.71** บาท

(-ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์-)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 4534 / 2560 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายรุ่งเพชร์ วังหน้า)

นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายอภิศักดิ์ ชำทอง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายวีรชาติ สุขเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ เชื่อม บ้านดงป่าลัน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

.....

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จ่ายให้เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตฯ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

.....

.....
(นายรุ่งเพชร วังหน้า)
นายช่างสำรวจอาวุโส
ประธานกรรมการ

.....
(นายอภิศักดิ์ ขำทอง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
กรรมการ

.....
(นายวีรชาติ สุขเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ